

虚拟现实（VR）设计与制作赛项场地搭建服务、食宿服务等需求

序号	采购内容	数量	单位	项目要求
（一）虚拟现实（VR）设计与制作工位搭建工程				
1	赛场工位搭建	1	项	45 个参赛工位，共 800 平方 一、配置要求 1. 每个标准参赛位(9 平方米)包含以下配置：参赛者编号及楣板、工位三面围板（转角位置工位有两面围板及两块楣板）、3 张电脑桌、3 张椅子、网线布线的预留位置，摄像头布线预留位置，3 个 3 排的安全电源插座。 2. 工位开口面含楣板高 2.4 米或以上。 二、具体要求 1. 楣板：标准参赛位楣板 0.4 米高、3 米长(含参赛者编号、主办方信息等元素)，楣板字体及颜色由主办单位指定。 2. 工位结构：使用白色表面氧化膜八角铝合金展架（9 成新）及洁净的双面白色防火贴面围板搭建三面围板工位。 3. 地毯：会场地毯颜色是灰色，舞台地毯颜色是蓝色，材质至少为 380 克 / m²。 4. 标准工位内家具：提供 1 张 1.2 米长和 2 张 1 米长电脑桌、3 把折椅。 5. 标准参赛位供电：每 9 平方米工位配备 3 个电源插座（保证连接电脑及有关设备）。 6. 强弱电总开关配置。 配套服务。1. 拥有高素质管理服务队伍。 2. 拥有熟悉业务的项目管理人员，确保现场运作与协调。 3. 2022 年 1 月 8 日前完成场地搭建，满足比赛需求； 4. 2022 年 1 月 15 日上午 6 点前必须完成场外以及其它指定区域的设备、装饰、广告等拆除工作和场地恢复，其它赛场内设施在 1 月 16 日前撤场并恢复场地原貌。

(二) 虚拟现实（VR）设计与制作赛场内喷绘搭建				
1	背景墙	1	个	规格：12 米*4.5 米 材料：高精喷绘布 要求：颜色清晰，安装精细，包含桁架及搭建等。
2	会场横幅	20	方	规格：数量按实际需求。 材料：高精喷绘布 要求：颜色清晰，安装精细
3	会场档板	200	方	规格：按实际需求制作 材料：KT 板 要求：颜色清晰，安装精细
4	会场吊幅	8	条	规格：2.5*0.8 米 材料：高精喷绘布 要求：颜色清晰，安装在 5 米高的天花吊下来
5	竞赛指南	100	本	21*28.5cm
6	PVC 证件胸卡	100	个	PVC 证件胸卡 7 套，双面，10*14cm
7	参赛选手证件胸卡	150	个	规格：9.5CM*13.5CM，含证件套，含内页，挂绳
8	指导老师证件胸卡	100	个	10*14cm，含证件套，挂绳，含内页
9	贴纸一批	6	方	标签贴纸（可移背胶，易撕，不留痕）一批 5 套。
(三) 休息室内喷绘搭建				
1	背景墙	1	个	规格：6 米*3.5 米 材料：高精喷绘布 要求：颜色清晰，需要桁架搭建
(四) 虚拟现实（VR）设计与制作赛场外喷绘搭建				
1	背景墙	1	个	规格：6 米*4.5 米 材料：高精喷绘布 要求：颜色清晰，需要桁架搭建
2	指示标志	50	方	规格：数量按实际需求，总数约 100 方 材料：可移背胶 要求：颜色清晰，安装精细
3	道旗	30	个	规格：2.15 米*0.7 米 材料：高精喷绘布 要求：颜色清晰。

4	A 型架	20	个	规格：1 米*2 米 材料：高精喷绘布 要求：颜色清晰，需要配带架子
5	横幅	50	方	规格：数量按实际需求，总数约 100 方 材料：高精喷绘布 要求：颜色清晰，安装精细
6	拱门	1	项	12 米，按实际需求制作
（五）食宿服务				
1	住宿费	28	间	专家、省厅人员及工作人员住宿费用。预计 10 人单间 2 晚，共 20 间，16 人标双 1 晚，共 8 间。（根据实际人数调整），要求：酒店离比赛点 5 公里内，每天能容纳 700 人住宿，住宿标准按照广州市标准执行
2	餐费	26	人	专家、省厅人员及工作人员报到日、比赛日的一天餐费（根据实际人数调整），按照广州市餐标进行，要求配送至酒店。
（六）防疫服务				
1	核酸检测	65	次	提供核酸检测上门服务，根据实际人数调整
2.	口罩	1000	个	医用一次性口罩，独立包装
3	速干手消毒液	20	瓶	500ML/瓶

服务要求：

- (1) 标准工位的搭建包括电源接驳等相关服务工作。
- (2) 报价是设备、设计、搭建、租赁（设备、展板、挡板、桌椅、摄像头等）、货物、随配附件、备品备件、工具、运输、仓储、售后服务、税金、项目验收费用及其他所有成本费用的总和。报价包含所有的水电费、人工等所需的一切费用。
- (3) 所有的项目背景墙、横幅、胸卡、标志、道旗、贴纸、竞赛指南、挡板、吊幅、楣板等设计费包含在报价总和，须提供小样颜色无误方可制作。
- (4) 安装所有的喷绘、横幅、展板画面平整，无明显褶皱、松动，不可出现松垮或掉落（验收不通过时，必须在一日内重新制作）。
- (5) 虚拟现实（VR）设计与制作比赛时间是 2022 年 1 月 13-14 日，所有场搭建、场内外喷绘等须在 2022 年 1 月 8 日前完成。
- (6) 所有的项目都必须包安装包拆除，撤场和还原场地原貌工作须于 2022 年 1 月 16 日前完成。
- (7) 在中标后至正式搭建之前，需提供搭建服务方案，如采购人要求对标准工位搭建服务方案（包括整体及各分部分的搭建布局图、工位效果图、搭建用材

说明等)及设计方案进行修改或调整,成交供应商必须积极配合执行,方案必须经采购人确认后方可实施。

(8)整体工程项目质保期为自整体项目验收合格并交付使用之日起至比赛结束后 5 天,在质保期内成交供应商应安排管理人员在场,随时处理质量或故障问题。

(9)租赁设备的质保期为设备租赁之日起至比赛结束后 5 天,在质保期内成交供应商应安排管理人员在场,随时处理质量或故障问题。1 小时内无法修复的,必须免费更换。

(10)投标人须配合采购人进行项目验收,准备合同、设计图、实际实施搭建项目明细表、现场照片等。